LĪGUMS 
par energoaudita veikšanu SIA “SAB holding” 


Rīgā, 2019.gada 20. septembrī

SIA „EKODOMA”, vienotais reģistrācijas Nr. LV40003041636, juridiskā adrese: Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010, tās direktora Agra Kamendera personā, kas pārstāv uz pilnvaras (apliecināta 2014.gada 5.augustā pie Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Kristīnes Višinskas palīdzes Santas Šteinbergas)pamata, turpmāk tekstā - “Izpildītājs”, no otras puses un
		
akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, vienotais reģistrācijas Nr.50103744891, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, turpmāk saukta „Altum”, Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Edgara Kudura personā, kurš rīkojas uz 2019. gada 13.februāra valdes lēmuma (protokols Nr.10) pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi saukts arī “Puse”, bet abi kopā “Puses”, pamatojoties uz starp Pusēm 28.01.2019. noslēgtās Vispārīgās vienošanās ietvaros veiktās cenu aptaujas  rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – “Līgums”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Altum uzdod, bet Izpildītājs apņemas 28 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas nodrošināt Līguma pielikumā Nr.1 minēto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar starp Pusēm rakstiski saskaņotiem darba uzdevumiem, (turpmāk – Pakalpojums) un iesniegt Altum Līguma 2.1.4. punktā minēto atskaiti. 
1.2. Darba uzdevumā Puses saskaņo veicamo Pakalpojuma apjomu un citus Pušu ieskatā būtiskus Pakalpojuma sniegšanas nosacījumus (turpmāk – Darba uzdevums);
1.3. Pakalpojums tiek finansēts Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas  programmas “Apvārsnis 2020” tehniskā atbalsta sniegšanai uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai ietvaros.

2. PUŠU PIENĀKUMI

2.1.  Izpildītājs apņemas: 
2.1.1. veikt Pakalpojumus atbilstoši šī Līguma un Darba uzdevuma noteikumiem, konkrēto Pakalpojumu izpildi regulējošiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot vispārpieņemto praksi Pakalpojumu izpildei un Altum norādījumus; 
2.1.2. saudzīgi izturēties pret Altum dokumentiem, kas nodoti vai pieejami Pakalpojumu veikšanai un nodot tos atpakaļ Altum tādā sastāvā un apjomā, kādu tas ir saņēmis;
2.1.3. ievērot visus Altum iebildumus un aizrādījumus, novērst Altum norādītos trūkumus Altum noteiktajos termiņos, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
2.1.4. pēc Darba uzdevuma izpildes sniegt detalizētu atskaiti par Pakalpojuma izpildi, kas sagatavota 2(divos) eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniskā formātā. Atskaite tiek pieņemta, parakstot Pieņemšanas nodošanas aktu;
2.1.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez Altum rakstiskas piekrišanas veikt tādus Pakalpojumus, kuri pēc Darba uzdevuma vai Līguma un tā pielikumiem nav uzdoti;
2.1.6. Izpildītājam bez rakstiskas saskaņošanas ar Altum nav tiesību Pakalpojumu vai jebkuru tā daļu nodot izpildei trešajām personām;
2.1.7. Izpildītājs ir atbildīgs par izpildīto Pakalpojumu atbilstību Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Altum apņemas:
2.2.1. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā un Darba uzdevumā paredzētajā kārtībā un termiņos;
2.2.2. Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus Altum apmaksā saskaņa ar Izpildītāja piestādīto rēķinu; 
2.3. Izpildītājam ir tiesības:
2.3.1. Savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju Pakalpojuma uzsākšanai un pilnīgai izpildei;
2.3.2. Saņemt samaksu par veikto Pakalpojumu Līgumā un Darba uzdevumā paredzētajā kārtībā un termiņos.
2.4. Altum ir tiesības saņemt no Izpildītāja paskaidrojumus un cita veida informāciju par problēmām, kas radušās uzdoto Pakalpojumu izpildes gaitā vai neizpildes gadījumā.

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
3.1. Par Pakalpojumu sniegšanu Altum maksā Izpildītājam atlīdzību 1840.00 EUR bez PVN. Atlīdzībā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (nokļūšana līdz objektam, objekta apsekošana, Darba uzdevuma izpilde, kā arī citi plānojamie un attiecināmie izdevumi). Papildus tiek maksāts PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.2. Samaksu par Pakalpojumu Altum samaksā Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtās 2.1.4. punktā norādītās atskaites iesniegšanas un Pieņemšanas nodošanas akta, kas apliecina kvalitatīvu Darba uzdevuma izpildi, parakstīšanas. Altum veic maksājumu pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu.

4. APAKŠUZŅĒMĒJU IESAISTĪŠANA LĪGUMA IZPILDĒ 

4.1. Līguma darbības laikā Izpildītājs tikai ar Altum rakstveida piekrišanu drīkst iesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no līgumcenas vai lielāka.
4.2. Lūgumu iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Altum, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
4.3. Altum pieņem lēmumu atļaut vai atteikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā uzņemto saistību izpildei.
5.2. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos šī Līguma noteikumus. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
5.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami: 
5.3.1. Publisko iepirkumu likumā minētajos gadījumos;
5.3.2. ja līgumā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis pakalpojumus apjomā, kāds noteikts iepirkuma līgumā.
5.4. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un noformēti kā Līguma pielikums.
5.5. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā saskaņā ar abu Pušu savstarpēju vienošanos vai arī viena no Pusēm, ja rakstveidā par to brīdina otru Pusi divas nedēļas iepriekš. 
5.6. Altum ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja: 
5.6.1. Izpildītājs nepilda 2.1.punktā minētās darbības vai sniedz nepatiesu informāciju par 2.1.punktā minēto darbu izpildes stadiju;
5.6.2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai pusei nodarītos zaudējumus, kas radušies šī Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 
6.2. Puses ir atbrīvotas no atbildības, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pusēm jāvienojas par jaunu Līguma saistību izpildes termiņu vai jāizbeidz Līguma darbība.
6.3. Puses vienojas, ka visus strīdus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tās centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, tad strīds, kas saistīts ar šo Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ņemot vērā to, ka, izpildot šī Līguma nosacījumus, Pusei var kļūt zināma par konfidenciālu uzskatāma informācija, kas saistīta ar otro Pusi un tās klientiem, kā arī otras Puses komercnoslēpumi vai profesionālie noslēpumi, Puses vienojas par šādiem noteikumiem attiecībā uz šādas informācijas aizsardzību:
7.1.1.  Puses vienojas, ka šī Līguma priekšmets un ar Darba uzdevuma izpildi saistītā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu;
7.1.2.  Izpildītājam un Altum darbiniekiem, un citādi saistītām personām nav tiesību jebkurai trešajai personai izpaust jebkādu informāciju, kas saistīta ar Altum un tās klientu finansiālo stāvokli, komercnoslēpumiem, un profesionālajiem noslēpumiem, ko tie ieguvuši, veicot šī Līguma nosacījumu izpildi un pildot savus darba pienākumus.
7.2. Puses šo Līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
7.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 lapām un viena pielikuma latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
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Pielikums Nr.1

[bookmark: _Hlk19103323]Darba uzdevums uzņēmuma SIA „SAB Holding” energoauditam objektā Riebiņu nov., Riebiņu pag., Riebiņi, Rēzeknes iela 2, LV-5326.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, sadarbībā ar Eiropas Investīciju Banku un Eiropas Komisiju Apvārsnis 2020 programmas ietvaros piešķir grantu energoefektivitātes projektu tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Energoauditoram jāizstrādā uzņēmuma energoaudita pārskats, kurā būtu attēlota informācija par uzņēmumu, aprēķini un energoefektivitātes pasākumi (t.sk. nepieciešamais ieguldījums (investīcijas), atpelnīšanās periods, cita nozīmīga investīciju tehniski ekonomiskā pamatojuma informācija).
Darba mērķis: ir izstrādāt energoauditu objektam Rēzeknes ielā 2, Riebiņos, analizējot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, t.sk. nepieciešamo ieguldījumu to realizēšanai, atpelnīšanās periodus.
Jāveic pilnais uzņēmuma energoaudits t.sk. apskatot ventilācijas sistēmas nomaiņu, apkures un aukstuma sistēmas uzstādīšanu, ēkas ārsienu siltināšanu, jumta nomaiņu u.c.
Obligāti apskatāmie infrastruktūras elementi:
· Ventilācijas sistēma;
· Norobežojošās konstrukcijas (fasāde, logi, durvis, jumts);
· Apkures sistēma;
· Karstā ūdens sagatavošanas sistēma;
· Dzesēšanas sistēma.
Vispārīga informācija par uzņēmumu: - SIA “SAB Holding” ir uzņēmums, kas piedāvā sava nekustamā īpašuma izīrēšanu. 
Uzņēmums 2019. gadā ir iegādājies īpašumu Riebiņu novadā, kurš ir sliktā tehniskā stāvoklī un to nepieciešams atjaunot, lai telpas varētu izmantot komercdarbībai. Šobrīd ir plāns attīstīt un iekārtot pirmajā stāvā veikala telpas, otrajā stāvā labiekārtot svinību (banketu) zāli. Šobrīd īpašums netiek izmantots, visas sistēmas ir atslēgtas, t.sk. elektrība, ūdens, apkure. Uzņēmuma pārvaldībā ir daļa no ēkas[footnoteRef:1], pārējo apsaimnieko veikals “Vesko”, tomēr nākotnē plānots paplašināties un iegādāties visu ēku (“Vesko” ēkas daļa (kartē 2A) netiek apskatīta). [1:  Uzņēmumam piederošās ēkas plānu skatīt pie foto dokumentācijas] 

Ēkai plānota pilnīga atjaunošana, izstrādājot gan ēkas fasādes uzlabošanu un siltināšanu, gan iekštelpu apdares labiekārtošanu u.c. 
Raksturojošie parametri:
	Uzņēmuma nosaukums
	SIA “SAB Holding”

	Objekta adrese
	Riebiņu nov., Riebiņu pag., Riebiņi, Rēzeknes iela 2, LV-5326

	Ēku kopskaits
	1

	Ēkas veids
	Kafejnīca, svinību (banketu) telpas

	Platība, m2
	802,5

	Kadastrālās uzmērīšanas gads
	2005. gads 

	Stāvu skaits
	3

	Siltumapgādes veids
	Centralizētā siltumapgādes sistēma 

	Karstā ūdens sagatavošanas veids
	Elektriskais boilers  

	Ventilācijas sistēmas veids
	Mehāniskā, netiek izmantota. Par ventilācijas sistēmu nav pieejama sīkāka informācija.

	Apgaismojums
	Dažāda veida apgaismojums

	Ārsienas un karkasi
	Silikātķieģeļi

	Būves pārsegums
	Dzelzsbetona paneļi

	Jumta segums
	Azbestcementa loksnes



Veicot uzņēmuma energoauditu, jāveic šādu galveno energoefektivitātes pasākumu izvērtēšana uzņēmuma ēkai (Rēzeknes ielā 2, Riebiņos)[footnoteRef:2]: [2:  Ņemot vērā, ka uzņēmums vēl nedarbojas, aprēķinus pasākumiem jāveic uz teorētiskajiem pieņēmumiem (piemēram, par apmeklētāju skaitu, notekūdeņu apjomu utt.). Teorētiski izmantotos datus jāsaskaņo ar uzņēmumu. ] 

· Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ventilācijas sistēmas un rekuperācijas sistēmas nomaiņai uz jaunu, kas nodrošinās pietiekamu gaisa apmaiņu plānotajā svinību zālē un veikala telpās. Šobrīd ēkā uzstādīta veca ventilācijas sistēma, kas nedarbojas. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes laikā analīze jāveic, balstoties uz plānoto apmeklētāju skaitu (maksimālais cilvēku skaits – 100, optimāli 50 apmeklētāji). Papildus jāveic starpsienu tehniskā stāvokļa novērtējums (piemēram, nosakot nesošās konstrukcijas), t.i. tehnisko apsekošanu (sertificētam ēku projektēšanas speciālistam vai arhitektam), kas uzņēmumam sniegtu informāciju par inženierkomunikācijas izbūves iespējamību, sienu tehnisko stāvokli;
· Logu un durvju nomaiņas energoefektivitātes izvērtējums, t.sk. gaisa vārtu uzstādīšana pie ieejas durvīm;
· Apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvāku apgaismojumu visā ēkā, dažādu risinājumu pielietošana (piemēram, apgaismojums ar sensoriem kāpņu telpā, LED paneļu uzstādīšana svinību zālēs u.c.);
· Saules paneļu uzstādīšana uz jumta, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Aprēķinam pievienot esošās elektroenerģijas izmaksas, raksturlielumus, pieņēmumus un aprēķinus nākotnes cenu izmaiņām;
· Zemes siltumsūkņa apkures sistēmas (GSHP) uzstādīšanas izvērtējums, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde[footnoteRef:3]; [3:  Pieguļošā teritorija šobrīd tiek nomāta] 

· Lokālā apkures katla uzstādīšanas izvērtējums, atslēdzoties no centralizētās siltumapgādes sistēmas. Nepieciešams ņemt vērā ēkas platību un izmantošanas veidu u.c., tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, novietojuma analīze ēkā. Izmaksās jāiekļauj arī papildus izmaksas, kas saistās ar dūmeņa izbūvi, siltumtrasi u.c.; 
· Jumta nomaiņa un tā siltināšana ēkas daļai (iezīmēts ar sarkanu zemāk), t.sk. atzinums par jumta nesošās konstrukcijas nestspēju. Šobrīd uzstādītais šīfera jumts ir caurs;
· Lifta nomaiņa pret energoefektīvāku. Šobrīd telpās atrodas nolietots mazais kravas lifts, kuru plānots izmantot ēdiena, trauku pārvietošanai. Pieņemtais lifta darbošanās biežums – 2 dienas nedēļā 3 h intensīvā darbībā;
· Radiatoru sistēmas nomaiņa visā ēkā;
· Izvērtējums par siltumenerģijas atgūšanu no notekūdeņiem, piemēram, uzstādot siltummaini vai citas tehnoloģiskās alternatīvas, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Aprēķinus nepieciešams balstīt uz teorētisko informāciju par notekūdeņu apjomu un iespējamo to temperatūru, balstoties uz potenciālo apmeklētāju skaitu, notekūdeņu apjomu uz apmeklētāju u.c. Kanalizācijas tīklu (notekūdeņu) sistēmas apsekošana ēkā, atzinuma izstrāde par esošās kanalizācijas sistēmas stāvokli;
· Ārsienu un cokola siltināšana, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Aprēķinus balstīt uz augstāk minēto informāciju;
· Karstā ūdens sagatavošanas sistēmas nomaiņas izvērtējums uz energoefektīvāku. Piemēram, paredzot karsto ūdeni sagatavot ar energoefektīvākiem boileriem vai no apkures katla u.c. Šobrīd ēkā uzstādīts 1 elektriskais boileris, nepieciešams alternatīvs risinājums. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par esošajiem trašu garumiem. 
Iesniedzot uzņēmuma energoaudita pārskatu, realizējamiem energoefektivitātes pasākumiem jānorāda informācija atbilstoši zemāk minētajai tehniski ekonomiskā pamatojuma formai. 
	Energoefektivitātes pasākums
	Pasākuma apraksts
	Enerģijas ietaupījums (MWh/gadā)
	Ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN
	Atmaksāšanās periods (gadi)
	Emisiju ietaupījums (tCO2/ gadā)

	Ēkas daļas nosaukums

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	….

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pieguļošā teritorija

	
	
	
	
	
	



Plānojamais “Ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN” jāsagatavo, izstrādājot aptuvenu risinājuma aprakstu ar shematiskiem plāniem, kur nepieciešams, piemēram, saules paneļi, siltumsūkņa, ventilācijas sistēma, apkures sistēma. Pievienot cenu/izmaksu aprēķina pieņēmumus, t.sk. auditoram jānosaka kopējās izmaksas iekārtu (piemēram, ventilācijas, rekuperācijas) nomaiņai un saules paneļu izvietojuma plānu (shēmas), jāizstrādā projekta tehniski ekonomiskos pamatojumus.
Izpildītājam darba veikšanas laikā tiks nodrošināta piekļuve objektam, izsniegtas inventarizācijas lieta un papildus informācija pēc pieprasījuma. 
Uzņēmuma energoaudita veikšanas laiks 4 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
Teritorijas plāns:
[image: ]

Fotofiksāciju  un ēkas plānu skatīt - https://failiem.lv/u/244e3xby 	
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