LĪGUMS 
Par energoaudita veikšanu SIA „Olimpiskais sporta centrs” objektā Grostonas iela 6B, Rīgā 


Rīgā, 2019.gada 24. septembrī

Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TUV Nord Baltik”, vienotais reģistrācijas Nr.40003121062, juridiskā adrese: Sāremas 3, Rīga, LV-1005, Finanšu direktores Nadeždas Bērziņas personā, kura rīkojas uz Pilnvaras Nr.99-168 no 25.02.2019. pamata, turpmāk tekstā - “Izpildītājs”, no otras puses un
		
akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, vienotais reģistrācijas Nr.50103744891, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, turpmāk saukta „Altum”, Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Edgara Kudura personā, kurš rīkojas uz 2019. gada 13.februāra valdes lēmuma (protokols Nr.10) pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi saukts arī “Puse”, bet abi kopā “Puses”, pamatojoties uz starp Pusēm 28.01.2019. noslēgtās Vispārīgās vienošanās ietvaros veiktās cenu aptaujas  rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – “Līgums”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Altum uzdod, bet Izpildītājs apņemas 84 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas nodrošināt Līguma pielikumā Nr.1 minēto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar starp Pusēm rakstiski saskaņotiem darba uzdevumiem, (turpmāk – Pakalpojums) un iesniegt Altum Līguma 2.1.4. punktā minēto atskaiti. 
1.2. Darba uzdevumā Puses saskaņo veicamo Pakalpojuma apjomu un citus Pušu ieskatā būtiskus Pakalpojuma sniegšanas nosacījumus (turpmāk – Darba uzdevums);
1.3. Pakalpojums tiek finansēts Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas  programmas “Apvārsnis 2020” tehniskā atbalsta sniegšanai uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai ietvaros.

2. PUŠU PIENĀKUMI

2.1.  Izpildītājs apņemas: 
2.1.1. veikt Pakalpojumus atbilstoši šī Līguma un Darba uzdevuma noteikumiem, konkrēto Pakalpojumu izpildi regulējošiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot vispārpieņemto praksi Pakalpojumu izpildei un Altum norādījumus; 
2.1.2. saudzīgi izturēties pret Altum dokumentiem, kas nodoti vai pieejami Pakalpojumu veikšanai un nodot tos atpakaļ Altum tādā sastāvā un apjomā, kādu tas ir saņēmis;
2.1.3. ievērot visus Altum iebildumus un aizrādījumus, novērst Altum norādītos trūkumus Altum noteiktajos termiņos, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
2.1.4. pēc Darba uzdevuma izpildes sniegt detalizētu atskaiti par Pakalpojuma izpildi, kas sagatavota 2(divos) eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniskā formātā. Atskaite tiek pieņemta, parakstot Pieņemšanas nodošanas aktu;
2.1.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez Altum rakstiskas piekrišanas veikt tādus Pakalpojumus, kuri pēc Darba uzdevuma vai Līguma un tā pielikumiem nav uzdoti;
2.1.6. Izpildītājam bez rakstiskas saskaņošanas ar Altum nav tiesību Pakalpojumu vai jebkuru tā daļu nodot izpildei trešajām personām;
2.1.7. Izpildītājs ir atbildīgs par izpildīto Pakalpojumu atbilstību Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Altum apņemas:
2.2.1. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā un Darba uzdevumā paredzētajā kārtībā un termiņos;
2.2.2. Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus Altum apmaksā saskaņa ar Izpildītāja piestādīto rēķinu; 
2.3. Izpildītājam ir tiesības:
2.3.1. Savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju Pakalpojuma uzsākšanai un pilnīgai izpildei;
2.3.2. Saņemt samaksu par veikto Pakalpojumu Līgumā un Darba uzdevumā paredzētajā kārtībā un termiņos.
2.4. Altum ir tiesības saņemt no Izpildītāja paskaidrojumus un cita veida informāciju par problēmām, kas radušās uzdoto Pakalpojumu izpildes gaitā vai neizpildes gadījumā.

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
3.1. Par Pakalpojumu sniegšanu Altum maksā Izpildītājam atlīdzību  4480.00 EUR bez PVN. Atlīdzībā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (nokļūšana līdz objektam, objekta apsekošana, Darba uzdevuma izpilde, kā arī citi plānojamie un attiecināmie izdevumi). Papildus tiek maksāts PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.2. Samaksu par Pakalpojumu Altum samaksā Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtās 2.1.4. punktā norādītās atskaites iesniegšanas un Pieņemšanas nodošanas akta, kas apliecina kvalitatīvu Darba uzdevuma izpildi, parakstīšanas. Altum veic maksājumu pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu.

4. APAKŠUZŅĒMĒJU IESAISTĪŠANA LĪGUMA IZPILDĒ 

4.1. Līguma darbības laikā Izpildītājs tikai ar Altum rakstveida piekrišanu drīkst iesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no līgumcenas vai lielāka.
4.2. Lūgumu iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Altum, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
4.3. Altum pieņem lēmumu atļaut vai atteikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā uzņemto saistību izpildei.
5.2. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos šī Līguma noteikumus. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
5.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami: 
5.3.1. Publisko iepirkumu likumā minētajos gadījumos;
5.3.2. ja līgumā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis pakalpojumus apjomā, kāds noteikts iepirkuma līgumā.
5.4. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un noformēti kā Līguma pielikums.
5.5. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā saskaņā ar abu Pušu savstarpēju vienošanos vai arī viena no Pusēm, ja rakstveidā par to brīdina otru Pusi divas nedēļas iepriekš. 
5.6. Altum ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja: 
5.6.1. Izpildītājs nepilda 2.1.punktā minētās darbības vai sniedz nepatiesu informāciju par 2.1.punktā minēto darbu izpildes stadiju;
5.6.2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai pusei nodarītos zaudējumus, kas radušies šī Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 
6.2. Puses ir atbrīvotas no atbildības, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pusēm jāvienojas par jaunu Līguma saistību izpildes termiņu vai jāizbeidz Līguma darbība.
6.3. Puses vienojas, ka visus strīdus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tās centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, tad strīds, kas saistīts ar šo Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ņemot vērā to, ka, izpildot šī Līguma nosacījumus, Pusei var kļūt zināma par konfidenciālu uzskatāma informācija, kas saistīta ar otro Pusi un tās klientiem, kā arī otras Puses komercnoslēpumi vai profesionālie noslēpumi, Puses vienojas par šādiem noteikumiem attiecībā uz šādas informācijas aizsardzību:
7.1.1.  Puses vienojas, ka šī Līguma priekšmets un ar Darba uzdevuma izpildi saistītā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu;
7.1.2.  Izpildītājam un Altum darbiniekiem, un citādi saistītām personām nav tiesību jebkurai trešajai personai izpaust jebkādu informāciju, kas saistīta ar Altum un tās klientu finansiālo stāvokli, komercnoslēpumiem, un profesionālajiem noslēpumiem, ko tie ieguvuši, veicot šī Līguma nosacījumu izpildi un pildot savus darba pienākumus.
7.2. Puses šo Līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
7.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 lapām un viena pielikuma latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
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Pielikums Nr.1


[bookmark: _Hlk17365564]Darba uzdevums uzņēmuma SIA „Olimpiskais sporta centrs” energoauditam objektā Grostonas iela 6B, Rīgā, LV-1013
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, sadarbībā ar Eiropas Investīciju Banku un Eiropas Komisiju Apvārsnis 2020 programmas ietvaros piešķir grantu energoefektivitātes projektu tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Energoauditoram jāizstrādā uzņēmuma energoaudita pārskats, kurā būtu attēlota informācija par uzņēmumu, aprēķini un energoefektivitātes pasākumi (t.sk. nepieciešamais ieguldījums (investīcijas), atpelnīšanās periods, cita nozīmīga investīciju tehniski ekonomiskā pamatojuma informācija).
Darba mērķis: ir izstrādāt energoauditu objektam Grostonas ielā 6B, Rīgā, analizējot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, t.sk. nepieciešamos ieguldījumus to realizēšanai, atpelnīšanās periodus.
Jāveic pilnais uzņēmuma energoaudits, t.sk. apskatot apkures un ventilācijas, rekuperācijas sistēmas optimizācijas iespējas vai nomaiņu, durvju nomaiņas novērtējumu, frekvenču pārveidotāju uzstādīšanu u.c.
Obligāti apskatāmie infrastruktūras elementi:
· Ārējās norobežojošās ēku konstrukcijas (ārdurvis);
· Apkures sistēma;
· Ventilācijas sistēma.
Vispārīga informācija par uzņēmumu: - SIA „Olimpiskais sporta centrs” (Elektrum Olimpiskais centrs) nodrošina telpu dažāda veida pakalpojumus saistībā ar sporta pasākumu norisi, aktīvu atpūtu un nekustamā īpašuma iznomāšanu. Uzņēmuma teritorijā atrodas dažādas sporta zāles, baseini, administrācijas telpas u.c.
Uzņēmumā ieviesta energopārvaldības sistēma, bet nav pieejama detalizēta informācija par katras sistēmas/iekārtu patēriņu. Energopārvaldības sistēma tiks izsniegta pēc līguma noslēgšanas.
Raksturojošie parametri:
	Uzņēmuma nosaukums
	SIA “Olimpiskais centrs”

	Objekta adrese
	Grostonas iela 6B, Rīgā, LV-1013

	Ēku kopskaits
	1 (9 korpusi)

	Ēkas veids
	Administrācija, sporta komplekss

	Platība, m2
	24 760,7

	Ekspluatācijā nodošanas gads
	2005., 2006. gads

	Stāvu skaits
	5

	Siltumapgādes veids
	Gāzes apkures katls, gāzes degļi,  iepirktā siltumenerģija no koģenerācijas stacijas

	Karstā ūdens sagatavošanas veids
	Apkures katls

	Ventilācijas sistēmas veids
	Mehāniskā, ir uzstādīta rekuperācija

	Dzesēšanas sistēma
	Aukstumsistēma biroja ēkā, kondicionieri

	Apgaismojums
	Dažāda veida apgaismojums


Apkures sistēma:
	Nr.p.k.
	Apkures katla modelis
	Izlaiduma gads
	Jauda, kW
	Daudzums uzņēmumā, gab.

	1.
	Buderus logano ge615
	2006
	570
	1

	2.
	Buderus logano sk625
	2006
	530
	2

	3.
	Buderus sk625
	2004
	690
	2


Ventilācijas sistēma:
	Atrašanās vieta
	Ventilācijas iekārta
	Plūsma, m3/h
	Daudzums uzņēmumā, gab.

	Birojs
	AHU 1
	3400
	1

	
	AHU 2
	3965
	1

	
	AHU 3
	(Pieplūde)  3885
(Nosūce) 3360
	1

	
	AHU 4
	(Pieplūde) 3750
(Nosūce) 3350
	1

	
	AHU 5
	3480
	1

	
	AHU 6
	(Pieplūde) 3650
(Nosūce) 2875
	1

	Sporta spēļu zāle (basketbola zāle)
	AHU 8
	18000
	1

	Lielā baseina korpuss
	DHS 400e4 systemair
	(Nosūce)  6000
	2

	
	Plug tipa ventilators, kompresors kondensators MTZ125 dantherm
	(Pieplūde) 12000
	2



Veicot uzņēmuma energoauditu, jāveic šādu galveno energoefektivitātes pasākumu izvērtēšana[footnoteRef:1] uzņēmuma ēkai: [1:  Sistēmu un iekārtu novērtēšanai jāizmanto interviju un/vai validācijas u.c. metodes] 

· Gāzes apkures katlu optimizācija vai to nomaiņa pret jauniem (pieejama informācija par jaudu, kutināmā apjomu u.c.);
· Lielā baseina[footnoteRef:2] ventilācijas iekārtas (2. gab.) nomaiņa/optimizācija, nodrošinot rekuperāciju. Ir pieejama informācija no iekārtu apsaimniekotājiem par jaudām; [2:  Baseina korpuss] 

· Biroja ēkas gaisa pieplūdes un nosūces iekārtu energoefektivitātes uzlabošana, veicot to nomaiņu vai optimizāciju (piemēram, atjaunot laika grafiku (darbības laiku), novadītā gaisa temperatūru, pašreizējo automatizācijas sistēmas darbības pārbaude. Pieejama informācija par jaudām un patēriņu;
· Sporta spēļu zāles ventilācijas iekārtas nomaiņa/optimizācija, nodrošinot zāles dzesēšanu vasaras mēnešos. Šobrīd pieejamā dzesēšanas sistēma nenodrošina nepieciešamo gaisa temperatūru;
· Lielo sporta zāļu[footnoteRef:3] apsildes uzlabošana, piemēram, infrasarkano degļu nomaiņa pret energoefektīvāku risinājumu, piemēram, ventilācijas piesildi, ūdens kaloriferu uzstādīšanu utt. Pieejama informācija par iekārtas jaudu un darbības ilgumu; [3:  Manēža, futbola zāle, sporta spēļu zāle, vingrošanas zāle] 

· Ārdurvju nomaiņa sporta zālēm;
· Radiatoru nomaiņa visā ēkā;
· Apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvāku visā ēkā;
· Gaisa vārtu izvērtējums, ja nepieciešams nomaiņa vai jaunu uzstādīšana visā ēkā. Pieejama informācija par iekārtu jaudu un darbības laiku (interviju ceļā);
· Frekvenču pārveidotāju uzstādīšana, piemēram, uz elektromotoriem;
· Invertējuma (savienojuma) starp koģenerācijas staciju un gāzes katliem pārbaude. Šobrīd apkure uzņēmumam notiek izmantojot savu apkures katlu un no koģenerācijas ārpakalpojuma. Nepieciešams sniegt atzinumu par esošo sistēmas risinājumu, kā arī sniegt optimizācijas priekšlikumus savienojuma efektivitātes uzlabošanai;
· Gatavā ūdens sagatavošanas risinājuma analīze, citi iespējamie risinājumi gatavā ūdens sagatavošanai ar regulācijas iespējām (piemēram, siltumsūkni, domestic hot water heating[footnoteRef:4], elektriskie sildītāji, u.c.). Esošai sistēmai ir paredzēta regulācijas iespēja, kas nefunkcionē. Auditoram jāpiedāvā optimāls risinājums regulācijas atjaunošanai; [4:  https://www.raypak.com/boilers-and-water-heaters/dhw-heaters/, https://www.heat-timer.com/domestic-hot-water-priority/] 

· Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu siltumenerģijas atgūšanai no izlietotā baseina ūdens.
· Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu siltumenerģijas atgūšanai no kanalizācijas ūdens.
Augstāk minētajām aktivitātēm veicama TEP izstrāde atbilstoši investīciju līmeņa prasībām.
Iesniedzot uzņēmuma energoaudita pārskatu, realizējamiem energoefektivitātes pasākumiem jānorāda informācija atbilstoši zemāk minētajai tehniski ekonomiskā pamatojuma formai. 
	Energoefektivitātes pasākums
	Pasākuma apraksts
	Enerģijas ietaupījums (MWh/gadā)
	Ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN
	Atmaksāšanās periods (gadi)
	Emisiju ietaupījums (tCO2/ gadā)

	Ēkas daļas nosaukums

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	….

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pieguļošā teritorija

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk17128332]Plānojamais “Ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN” jāsagatavo, izstrādājot aptuvenu risinājuma aprakstu ar shematiskiem plāniem (ventilācijas, apkures, dzesēšanas sistēmas u.c.). Pievienot cenu/izmaksu aprēķina pieņēmumus, t.sk.  auditoram jānosaka kopējās izmaksas, iekārtu (piemēram, ventilācijas, apkures iekārtu) izvietojuma plānu (shēmas) un jāizstrādā projekta  tehniski ekonomiskos pamatojumus. Shematiskie plāni nozīmē komunikāciju novietojumu stāvu plānos un nepieciešamās jaudas pa zonām (piemēram, cik gaisa jāpievada/jānovada zonai/telpai, cik siltā ūdens jānogādā atzarā vai zonā utml.), un tie jāsagatavo tikai jaunizbūvējamiem risinājumiem.
Izpildītājam darba veikšanas laikā tiks nodrošināta piekļuve objektam, izsniegtas inventarizācijas lietas un papildus informācija pēc pieprasījuma. Ir pieejamas esošo sistēmu un tīklu izpildshēmas. 
Uzņēmuma energoaudita veikšanas laiks 12 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.


Teritorijas plāns
[image: ]


Ēkas plāns:
[image: ]Fotofiksāciju skatīt - https://failiem.lv/u/8s5xwc69 
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