LĪGUMS 
par energoaudita veikšanu AS “Ingrid D.”


Rīgā, 2019.gada 17.maijā

SIA CMB, vienotais reģistrācijas Nr. 43603024025, juridiskā adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002, tās valdes priekšsēdētāja Arta Dzirkaļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - “Izpildītājs”, no otras puses un
		
akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, vienotais reģistrācijas Nr.50103744891, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, turpmāk saukta „Altum”, Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Edgara Kudura personā, kurš rīkojas uz 2019. gada 13.februāra valdes lēmuma (protokols Nr.10) pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi saukts arī “Puse”, bet abi kopā “Puses”, pamatojoties uz starp Pusēm 28.01.2019. noslēgtās Vispārīgās vienošanās ietvaros veiktās cenu aptaujas  rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – “Līgums”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Altum uzdod, bet Izpildītājs apņemas 56 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas nodrošināt Līguma pielikumā Nr.1 minēto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar starp Pusēm rakstiski saskaņotiem darba uzdevumiem, (turpmāk – Pakalpojums) un iesniegt Altum Līguma 2.1.4. punktā minēto atskaiti. 
1.2. [bookmark: _GoBack]Darba uzdevumā Puses saskaņo veicamo Pakalpojuma apjomu un citus Pušu ieskatā būtiskus Pakalpojuma sniegšanas nosacījumus (turpmāk – Darba uzdevums);
1.3. Pakalpojums tiek finansēts Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas  programmas “Apvārsnis 2020” tehniskā atbalsta sniegšanai uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai ietvaros.

2. PUŠU PIENĀKUMI

2.1.  Izpildītājs apņemas: 
2.1.1. veikt Pakalpojumus atbilstoši šī Līguma un Darba uzdevuma noteikumiem, konkrēto Pakalpojumu izpildi regulējošiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot vispārpieņemto praksi Pakalpojumu izpildei un Altum norādījumus; 
2.1.2. saudzīgi izturēties pret Altum dokumentiem, kas nodoti vai pieejami Pakalpojumu veikšanai un nodot tos atpakaļ Altum tādā sastāvā un apjomā, kādu tas ir saņēmis;
2.1.3. ievērot visus Altum iebildumus un aizrādījumus, novērst Altum norādītos trūkumus Altum noteiktajos termiņos, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
2.1.4. pēc Darba uzdevuma izpildes sniegt detalizētu atskaiti par Pakalpojuma izpildi, kas sagatavota 2(divos) eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniskā formātā. Atskaite tiek pieņemta, parakstot Pieņemšanas nodošanas aktu;
2.1.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez Altum rakstiskas piekrišanas veikt tādus Pakalpojumus, kuri pēc Darba uzdevuma vai Līguma un tā pielikumiem nav uzdoti;
2.1.6. Izpildītājam bez rakstiskas saskaņošanas ar Altum nav tiesību Pakalpojumu vai jebkuru tā daļu nodot izpildei trešajām personām;
2.1.7. Izpildītājs ir atbildīgs par izpildīto Pakalpojumu atbilstību Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Altum apņemas:
2.2.1. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā un Darba uzdevumā paredzētajā kārtībā un termiņos;
2.2.2. Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus Altum apmaksā saskaņa ar Izpildītāja piestādīto rēķinu; 
2.3. Izpildītājam ir tiesības:
2.3.1. Savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju Pakalpojuma uzsākšanai un pilnīgai izpildei;
2.3.2. Saņemt samaksu par veikto Pakalpojumu Līgumā un Darba uzdevumā paredzētajā kārtībā un termiņos.
2.4. Altum ir tiesības saņemt no Izpildītāja paskaidrojumus un cita veida informāciju par problēmām, kas radušās uzdoto Pakalpojumu izpildes gaitā vai neizpildes gadījumā.

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
3.1. Par Pakalpojumu sniegšanu Altum maksā Izpildītājam atlīdzību 1900.00 EUR bez PVN. Atlīdzībā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (nokļūšana līdz objektam, objekta apsekošana, Darba uzdevuma izpilde, kā arī citi plānojamie un attiecināmie izdevumi). Papildus tiek maksāts PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.2. Samaksu par Pakalpojumu Altum samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtās 2.1.4. punktā norādītās atskaites iesniegšanas un Pieņemšanas nodošanas akta, kas apliecina kvalitatīvu Darba uzdevuma izpildi, parakstīšanas, bet kopumā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Altum veic maksājumu pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu.

4. APAKŠUZŅĒMĒJU IESAISTĪŠANA LĪGUMA IZPILDĒ 

4.1. Līguma darbības laikā Izpildītājs tikai ar Altum rakstveida piekrišanu drīkst iesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no līgumcenas vai lielāka.
4.2. Lūgumu iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Altum, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
4.3. Altum pieņem lēmumu atļaut vai atteikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā uzņemto saistību izpildei.
5.2. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos šī Līguma noteikumus. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
5.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami: 
5.3.1. Publisko iepirkumu likumā minētajos gadījumos;
5.3.2. ja līgumā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis pakalpojumus apjomā, kāds noteikts iepirkuma līgumā.
5.4. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un noformēti kā Līguma pielikums.
5.5. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā saskaņā ar abu Pušu savstarpēju vienošanos vai arī viena no Pusēm, ja rakstveidā par to brīdina otru Pusi divas nedēļas iepriekš. 
5.6. Altum ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja: 
5.6.1. Izpildītājs nepilda 2.1.punktā minētās darbības vai sniedz nepatiesu informāciju par 2.1.punktā minēto darbu izpildes stadiju;
5.6.2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai pusei nodarītos zaudējumus, kas radušies šī Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 
6.2. Puses ir atbrīvotas no atbildības, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pusēm jāvienojas par jaunu Līguma saistību izpildes termiņu vai jāizbeidz Līguma darbība.
6.3. Puses vienojas, ka visus strīdus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tās centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, tad strīds, kas saistīts ar šo Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ņemot vērā to, ka, izpildot šī Līguma nosacījumus, Pusei var kļūt zināma par konfidenciālu uzskatāma informācija, kas saistīta ar otro Pusi un tās klientiem, kā arī otras Puses komercnoslēpumi vai profesionālie noslēpumi, Puses vienojas par šādiem noteikumiem attiecībā uz šādas informācijas aizsardzību:
7.1.1.  Puses vienojas, ka šī Līguma priekšmets un ar Darba uzdevuma izpildi saistītā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu;
7.1.2.  Izpildītājam un Altum darbiniekiem, un citādi saistītām personām nav tiesību jebkurai trešajai personai izpaust jebkādu informāciju, kas saistīta ar Altum un tās klientu finansiālo stāvokli, komercnoslēpumiem, un profesionālajiem noslēpumiem, ko tie ieguvuši, veicot šī Līguma nosacījumu izpildi un pildot savus darba pienākumus.
7.2. Puses šo Līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
7.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 lapām un viena pielikuma latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
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Pielikums Nr.1

Darba uzdevums uzņēmuma AS “Ingrid D.” energoauditam objektā “Ielejas”, Laidzes pagastā, Talsu novadā

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, sadarbībā ar Eiropas Investīciju Banku un Eiropas Komisiju Apvārsnis 2020 programmas ietvaros piešķir grantu energoefektivitātes projektu tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Energoauditoram jāizstrādā uzņēmuma energoaudita pārskats, kurā būtu attēlota informācija par uzņēmumu, aprēķini un energoefektivitātes pasākumi (t.sk. nepieciešamais ieguldījums (investīcijas), atpelnīšanās periods, cita nozīmīga investīciju tehniski ekonomiskā pamatojuma informācija).
Darba mērķis: Darba mērķis ir izstrādāt energoauditu AS “Ingrid D.” objektam “Ielejās”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, analizējot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, t.sk. nepieciešamo ieguldījumu to realizēšanai, atpelnīšanās periodus. Jāveic apkures sistēmas, elektrosistēmas un ventilācijas un ražošanas procesu (iekārtu) novērtējums, analizējot ietekmi uz siltumenerģijas bilanci un kopējo elektroenerģijas patēriņu (t.sk. veicot ražošanas procesa kopējo energoefektivitātes novērtējumu).
Obligāti apskatāmie infrastruktūras elementi:

· Ārējās norobežojošās ēku konstrukcijas (logi, jumts);
· Apkures sistēma;
· Ventilāciajs un rekuperācijas risinājumi;
· Apgaismojums.
Vispārīga informācija par uzņēmumu: - AS “Ingrid D.” nodarbojas ar kokapstrādi, un ir lielākais koka kātu ražotājs Baltijā. 
Raksturojošie parametri:
	Uzņēmuma nosaukums
	AS “Ingrid D.”  

	Objekta adrese
	“Ielejas”, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV 3280

	Ēku kopskaits
	9

	Ēkas veids
	Biroja ēka, ražošanas ēkas, katlu māja, noliktavas.

	Ekspluatācijā nodošanas gads
	1970

	Stāvu skaits
	1

	Siltumapgādes veids
	Šķeldas apkures katls, un cietā kurināmā apkures katls

	Karstā ūdens sagatavošanas veids
	

	Ventilācijas sistēmas veids
	Piespiedu ventilācija (daļēji uzstādīta rekuperācija)

	Dzesēšanas sistēma
	-

	Apgaismojums
	Dažādi apgaismojuma tipi (LED, luminiscences, dienas gaismas, kvēlspuldzes)



Veicot uzņēmuma energoauditu, jāveic šādu energoefektivitātes pasākumu izvērtēšana uzņēmuma teritorijā esošajām ēkām:
· Jumtu siltināšana un seguma atjaunošana;
· Durvju nomaiņa;
· Logu nomaiņa;
· Apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvu LED tipa apgaismojumu visās ēkās un pieguļošajā teritorijā;
· Iekārtu energoefektivitātes uzlabošana, piemēram, frekvenču pārveidotāju uzstādīšana;
· Jaudas atbilstības novērtēšana AS “Sadales tīkls” pieslēgumam;
· Katlu mājas optimizācijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, pieņemot, ka tiek palielināts žāvētavu skaits un žāvēšanas jaudas;
· Veikt tehniski ekonomiskā pamatojuma un risinājumu analīzi biroja ēkas pievienošanai centralizētajai apkurei.
· Žāvēšanas kameru modernizācijas (rekuperācijas risinājumu) variantu tehniski ekonomiskais pamatojums;
· Saspiestā gaisa sistēmas modernizācijas un alternatīva risinājuma ieviešanas tehniski ekonomiskais pamatojums.
· Pārejas no ūdenstorņa uz spiedkatlu tehniski ekonomiskais pamatojums.
Iesniedzot uzņēmuma energoaudita pārskatu, realizējamiem energoefektivitātes pasākumiem jānorāda informācija atbilstoši zemāk minētajai tehniski ekonomiskā pamatojuma formai. 
	Energoefektivitātes pasākums
	Pasākuma apraksts
	Enerģijas ietaupījums (MWh/gadā)
	Ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN
	Atmaksāšanās periods (gadi)
	Emisiju faktors (tCO2/ gadā)

	Ēka nr.1
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	Pieguļošā teritorija

	
	
	
	
	
	



Plānojamais “Ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN” jāsagatavo, izstrādājot aptuvenu risinājuma aprakstu ar shematiskiem plāniem, kur nepieciešams. Pievienot cenu/izmaksu aprēķina pieņēmumus.  
Izpildītājam darba veikšanas laikā tiks nodrošināta piekļuve objektam, izsniegtas inventarizācijas lietas  un papildus informācija pēc pieprasījuma.
Uzņēmuma energoaudita veikšanas laiks 8 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.





Teritorijas plāns
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Ēku eksplikācija:
1.- Birojs
2.- Zāģētava
3.- Asinātava
4.- Optimizācijas cehs
5. – Kātu ražošanas cehs
6. – Žāvētavas
7.- Noliktava
8.- Katlu māja
9. Noliktava
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